
งานก่อสร้าง      อาคารศูนยก์ฬีาในร่ม
สถานทีก่่อสร้าง      โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม   จังหวดั      พษิณุโลก
ประมาณราคาโดย      นายโสภณ  พนัธุเ์พชร   ประมาณราคาเมื่อวนัที ่    17  ธันวาคม  2558

ล าดับ รวมค่าวสัดุ
ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 รวม 12,620,264.08 2,683,173.20 15,303,437.28
2 รวม 11,894,792.00 1,780,471.00 13,675,263.00
3 รวม 592,300.00 26,830.00 619,130.00
4 รวม 726,125.00 142,405.00 868,530.00
5 รวม - - -
6 รวม - - -
7 รวม 60,000.00 7,440.00 67,440.00

25,893,481.08 4,640,319.20 30,533,800.28

1 รวม - - -
2 รวม - - -

- - -

1 รวม - - -
2 รวม - - -

- - -

25,893,470.28 4,640,319.20 30,533,800.28

                           (นายประพนัธ ์     พฒุตาล)                                 (นายโสภณ      พนัธุเ์พชร)                            (นายสุรินทร์ชยุตม์  บญุประสพ)                     แผ่นที่ 1/ 17

รวมค่างานกลุ่มที ่1
  กลุ่มงานที ่2
  งานครุภัณฑ์จดัจา้งหรือส่ังท า
  งานตกแต่งภายในอาคาร

รวมค่างานกลุ่มที ่2
  กลุ่มงานที ่3
  งานภูมิทัศน์
  งานผังบริเวณและงานกอ่สร้างประกอบอื่นๆ

รวมค่างานกลุ่มที ่3

  งานสถาปัตยกรรม
  งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกนัอคัคีภัย

รวมค่างานส่วนที ่1 ทัง้หมด

  งานระบบไฟฟา้และส่ือสาร
  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
  งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน
  งานระบบเคร่ืองกลและระบบพเิศษอื่นๆ

      ประมาณราคาแบบพเิศษ 59005 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ร.ร.พษิณุโลกพทิยาคม จ.พษิณุโลก
สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

  สรุป  ส่วนที ่1 ค่างานต้นทุน
  กลุ่มงานที ่1
  งานโครงสร้างวิศวกรรม



งานก่อสร้าง      อาคารศูนยก์ฬีาในร่ม
สถานทีก่่อสร้าง      โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม   จังหวดั      พษิณุโลก

ล าดับ รวมค่าวสัดุ
ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1

209 ลบ.ม. - - 99.00 20,691.00 20,691.00
8.54 ลบ.ม. 360.00 3,074.40 90.00 768.60 3,843.00
8.54 ลบ.ม. 1,400.00 11,956.00 390.00 3,330.60 15,286.60

37 ลบ.ม. 360.00 13,320.00 91.00 3,367.00 16,687.00
28,350.40 28,157.20 56,507.60

214 ต้น 3,600.00 770,400.00 700.00 149,800.00 920,200.00
214 ต้น - - 230.00 49,220.00 49,220.00

770,400.00 199,020.00 969,420.00

3,673 ลบ.ฟ. 400.00 1,469,200.00 - - 1,469,200.00
1,574 ลบ.ฟ. 400.00 629,600.00 - - 629,600.00

708 ต้น 28.00 19,824.00 - - 19,824.00
5,248 ตร.ม. - - 110.00 577,280.00 577,280.00
1,312 กก. 30.00 39,360.00 - - 39,360.00

2,157,984.00 577,280.00 2,735,264.00

                         

        - ค่าแรง ไม้แบบทัว่ไป

  1.2  งานตอกเสาเข็ม
        - เสาเขม็ คอร. รูปส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.26x0.26x10.00 เมตร

        - ตะปูขนาดต่างๆ

รวมงานข้อ 1.2
  1.3  งานแบบหล่อคอนกรีต
        - ไม้แบบทัว่ไป อาคาร 2 ชั้น
        - ไม้คร่าว
        - ไม้ค้ ายนั

รวมงานข้อ 1.3

        - ขดุดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)
        - ทรายหยาบรองกน้ฐานราก
        - คอนกรีตหยาบรองกน้ฐานราก 1:3:5
        - ทรายหยาบรองพืน้

รวมงานข้อ 1.1

      ประมาณราคาแบบพเิศษ 59005 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ร.ร.พษิณุโลกพทิยาคม จ.พษิณุโลก
รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

        - ค่าสกดัหัวเสาเขม็

  ส่วนที ่1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)
  กลุ่มงานที ่1
งานโครงสร้างวศิวกรรม
  1.1  งานดิน หิน ทราย และฐานราก

                           (นายประพนัธ ์     พฒุตาล)                                 (นายโสภณ      พนัธุเ์พชร)                            (นายสุรินทร์ชยุตม์  บญุประสพ)                     แผ่นที่ 2/ 17



งานก่อสร้าง      อาคารศูนยก์ฬีาในร่ม
สถานทีก่่อสร้าง      โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม   จังหวดั      พษิณุโลก

ล าดับ รวมค่าวสัดุ
ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

937 ลบ.ม. 1,770.00 1,658,490.00 480.00 449,760.00 2,108,250.00

1,658,490.00 449,760.00 2,108,250.00

9.67 ตัน 18,679.00 180,625.93 - - 180,625.93
8.52 ตัน 17,910.00 152,593.20 - - 152,593.20
4.68 ตัน 17,700.00 82,836.00 - - 82,836.00
3.95 ตัน 17,509.00 69,160.55 - - 69,160.55

33.19 ตัน 17,356.00 576,045.64 - - 576,045.64
64.81 ตัน 17,356.00 1,124,842.36 - - 1,124,842.36
3,745 กก. 27.00 101,115.00 - - 101,115.00

125 ตัน - - 2,800.00 350,000.00 350,000.00
2,287,218.68 350,000.00 2,637,218.68

2,258 ตร.ม. 560.00 1,264,480.00 60.00 135,480.00 1,399,960.00
243 ตร.ม. 370.00 89,910.00 35.00 8,505.00 98,415.00
295 ตร.ม. 320.00 94,400.00 30.00 8,850.00 103,250.00

2,796 ตร.ม. 84.00 234,864.00 20.00 55,920.00 290,784.00
3,502 ตร.ม. 31.00 108,562.00 5.00 17,510.00 126,072.00
1,160 ตร.ม. 800.00 928,000.00 รวมค่าติดต้ัง - 928,000.00

2,720,216.00 226,265.00 2,946,481.00

      ประมาณราคาแบบพเิศษ 59005 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ร.ร.พษิณุโลกพทิยาคม จ.พษิณุโลก

แบบ ปร.4 (ก)

รายการ จ านวน

         - เหล็กตะแกรง WIRE MESH  Ø  4 มม. @ 0.20 ม.
         - พืน้ส าเร็จรูปทีน่ั่ง อฒัจนัทร์

         - ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)
         - ค่าตัด, ดัดและผูก เหล็กเสริมคอนกรีต

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

         - พืน้ส าเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.
         - พืน้ส าเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.
         - คอนกรีตทับหน้าพืน้ส าเร็จรูป หนา 5 ซม.

รวมงานข้อ 1.6

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วย
ค่าวสัดุ

รวมงานข้อ 1.4

         - เหล็กขอ้ออ้ย SD 40 Ø  20 มม.
         - เหล็กขอ้ออ้ย SD 40 Ø  25 มม.

                         
                                         (นายประพนัธ ์     พฒุตาล)                                 (นายโสภณ      พนัธุเ์พชร)                            (นายสุรินทร์ชยุตม์  บญุประสพ)                     แผ่นที่ 3 /17

         - พืน้ส าเร็จรูปชนิดกลวง หนา 20 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.
  1.6  งานพ้ืนส าเร็จรูป

รวมงานข้อ 1.5

  1.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต
         - เหล็กกลม SR 24 Ø  6 มม.
         - เหล็กกลม SR 24 Ø  9 มม.
         - เหล็กขอ้ออ้ย SD 40 Ø  12 มม.
         - เหล็กขอ้ออ้ย SD 40 Ø  16 มม.

  1.4  งานคอนกรีตโครงสร้าง
         - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์)








